

1. Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO Č.

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Duchovní a relaxační areál v Podolí“

Objednatel : **Obec Podolí**
Sídlo: Podolí 190, 686 04 Kunovice
Zastoupený : Bc. Janou Rýpalovou – starostou obce
Adresa pro doručování: Podolí 190, 686 04 Kunovice
Bankovní spojení :
IČ/DIČ :

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:. **SVS-CORRECT, spol. s r.o.**
Sídlo: Bílovice 513, 687 12 Bílovice
IČ : 25513141
DIČ : CZ25513141
Zastoupený : Milanem Vyoralkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení č 1: ČSOB a.s., Zlín č.ú. 257830886/0300
Bankovní spojení č 2: Peněžní dům, s.d., UH, č.ú. 1050000484/2200
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343.

dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. Předmět plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to konkrétně realizaci stavby „**Duchovní a relaxační areál v Podolí**“ dle podmínek a stavebně technických údajů uvedených v projektové dokumentaci“ zpracované Atelier König Ing. Klára Königová a Ing. Martin König autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu číslo autorizace ČKA: 03599 Máchova 1068 Staré Město u Uherského Hradiště.

Realizací stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí , jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.)
 - čišťení veřejných komunikací
 - úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby
 - vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG)
 - dokladová část (atesty, certifikáty, revize, tlakové zkoušky, odtrhové zkoušky a ostatní dle požadavků investora v průběhu provádění díla)
 - zaměření a zakreslení skutečného stavu (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG) Zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v DPS.
 - Fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD).
 - Provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. trhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutní zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky

Textová část zadávací dokumentace

- betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele.
- zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby
- (2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18 a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.
- (3) Práce, které ve výkazu výměr obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel písemně trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla písemně souhlasí se nazývají vícepráce. Práce, které v dokumentaci nebo ve výkazu výměr obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje ,nebo je dodavatel neprovedl v celku, či části se nazývají méněpráce a dodavatel je povinen tyto méněpráce neúčtovat.
- (4) Dojde –li při realizaci díla k výskytu víceprací nutných k dokončení stavby nebo vyplývajících z realizace díla, zpracuje zhotovitel na základě požadavku objednatele přesný výkaz těchto prací vč. výkazu výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace. Podkladem pro ocenění těchto

Textová část zadávací dokumentace

víceprací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby.

- (5) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, či zápisem ve stavebním deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li nutný a charakter požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat) těchto změn k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení výkazu výměr objednatelem provede zhotovitel nacenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace.
- (6) Po odsouhlasení víceprací, méněprací, změny, doplňků nebo rozšíření předmětu plnění dle odstavce 4 a 5 uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.
- (7) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.
- (8) Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace vč. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu se smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- (9) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební

Textová část zadávací dokumentace

povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

II. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Předpokládaný termín zahájení prací : 10/2015
Předpokládaný termín ukončení prací : 15. 12. 2015

K termínu předání staveniště předloží zhotovitel harmonogram postupu prací.

(2) **Místem plnění je:** **Obec Podolí**

III. Cena díla

(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.

(2) Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2015**

Nabídková cena bez DPH: 3 799 627,- Kč
DPH 21%: 797 922,- Kč
Nabídková cena vč. DPH: 4 597 549,- Kč

(3) Změna (překročení ,snížení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.



Textová část zadávací dokumentace

- (4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že objednatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu výměr.
- (5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2

IV. Platební a fakturační podmínky

- (1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:
Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatelem. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do **30 – ti dnů** ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.
- (2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše **90%** sjednané ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po 6-ti měsících od předání a převzetí díla bez podstatných vad a nedodělků.
- (3) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

V. Staveniště

- (1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.
- (2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.
- (3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na základě spotřeby uvedené na odpočtovém elektroměru a vodoměru instalované zhotovitelem díla na základě přihlášky k odběru u správců sítě.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
- (5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění.

Textová část zadávací dokumentace

- (6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněním materiálu byly způsobeny.
- (7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.
- (8) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.
- (9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací

- (1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.
- (2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.
- (3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.



Textová část zadávací dokumentace

- (4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.
- (5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.
- (6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.
- (7) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- (8) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatel a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních



Textová část zadávací dokumentace

orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

VII. Podmínky a způsob provádění díla

- (1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) na stavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 158 a §160) Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.
- (2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- (3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.
- (4) Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000.
- (5) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

VIII. Provedení díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.
- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- (4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.
- (5) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
- (6) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatel. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

IX. Vady díla a záruční podmínky

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby :

práce HSV a PSV

60 měsíců

Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

- (2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- (3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem,

Textová část zadávací dokumentace

jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- (4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do 10 dnů po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

X. Sankce za porušení podmínek smlouvy

- (1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla , uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- (2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den i započatý prodlení a každou vadu či nedodělek.
- (4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- (5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou vadu. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.



Textová část zadávací dokumentace

- (6) Zaplacená smluvní pokuta se započítává pro případný další nárok na úhradu škody.

XI. Způsob zajištění řádného plnění

- (1) Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy.
- (2) Zhotovitel při podpisu předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny Kooperativa** na pojistnou částku znějící **na výši min. 4.000.000,- Kč** a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

XII. Ukončení platnosti smlouvy

- (1) Tato smlouva zaniká :
- a) dohodou smluvních stran,
 - b) splněním účelu, na který byla uzavřena,
 - c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.
- (2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě :
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
 - nepředání staveniště v dohodnutém termínu
- (3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že :

Textová část zadávací dokumentace

a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 5 kalendářních dnů,
- prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
- případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodrží technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
- případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
- případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm

b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a) , hrozí vznik škody.

(4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě, vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací oběma smluvními stranami a vystavené faktury.

(5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl.XIII., bodu (7) této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat :
- za zhotovitele ve věcech smluvních : Milan Vyorálek, jednatel
 - za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících:
 - za objednatele ve věcech smluvních: **Bc. Jana Rýpalová, starostka**
 - za objednatele ve věcech technických: Lukáš Horák, stavbyvedoucí
- (2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato podmínka se vztahuje též na změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- (3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.
- (4) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli podepsaný harmonogram časového průběhu stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem zhotovitele, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.
- (5) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.

Textová část zadávací dokumentace

- (6) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.
- (7) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
- (8) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
- (9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Harmonogram postupu prací
2. Položkový rozpočet

Za Objednatele:

V Podolí dne

Za zhotovitele:

V Bílovicích, dne 18.9. 2015

.....
Bc. Jana Rýpalová
starostka obce

.....

Milan Vyoralék
jednatel společnosti

SVS - CORRECT spol. s r. o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141 -1-

Položkový rozpočet stavby

Datum: 19.9.2015

Stavba : KONI 01/15

Duchovní a relaxační areál v Podolí

Objednatel : Obec Podolí
Podolí 190
68604 Kunovice

IČO : 291242
DIČ :

Zhotovitel : BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 799 627,00
DPH	21 %	797 922,00
Cena celkem za stavbu		4 597 549

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Vedlejší a ostatní náklady	101 640	0	84 000	17 640	2,2
SO 01 Zpevněné plochy	3 536 074	0	2 922 375	613 699	76,9
SO 02 Drobné stavby, mobiliář	815 167	0	673 692	141 475	17,7
SO 03 Sadovnické úpravy	144 668	0	119 560	25 108	3,1
Celkem za stavbu	4 597 549	0	3 799 627	797 922	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	01/15 Rozpočet projektanta	0	0	0	0	0,0
SO 01	01/15 Rozpočet projektanta	0	0	0	0	0,0
SO 02	01/15 Rozpočet projektanta	0	0	0	0	0,0
SO 03	01/15 Rozpočet projektanta	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0


Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006 Vedlejší náklady	1,2	54 450	0	0	0	0
007 Ostatní náklady	1,0	47 190	0	0	0	0
1 Zemní práce	5,9	271 553	0	0	0	0
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3,1	144 668	0	0	0	0
180 Mobiliář	9,1	419 386	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,0	2 235	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	11,6	531 620	0	0	0	0
6 Komunikace	20,6	945 235	0	0	0	0
702 Konstrukce tesařské	0,6	0	26 248	0	0	0
707 Konstrukce zámečnické	2,5	0	115 594	0	0	0

772	Kamenné dlažby	24,2	0	1 114 411	0	0	0
783	Nátěry	0,6	0	29 069	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	11,7	538 502	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3,2	147 614	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	4,6	209 774	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	3 312 227	1 285 322	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
Celkem za stavbu	0



SVS - CORRECT spol. s r. o.
 687 12 BÍLOVICE 513
 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
 IČO: 255 13 141
 DIČ: CZ25513141 -1-

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01/15	Rozpočet projektanta	JKSO	823.27
Objekt			SKP	
00		Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
KÖNI 01/15		Duchovní a relaxační areál v Podolí	Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier KÖNIG		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Podolí			
Dodavatel	BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	84 000	0
R	PSV celkem	0	0
N	M práce celkem	0	0
N	M dodávky celkem	0	0
ZRN	ZRN celkem	84 000	0
			0
	HZS	0	0
	ZRN+HZS	84 000	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	84 000	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12/ BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 DIČ: CZ25513141	

Základ pro DPH	21,0	%		84 000 Kč
DPH	21,0	%		17 640 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	101 640 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Genový podklad :

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.
 Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (číselný kód položky), nepochází z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvořeny individuální kalkulací.

Stavba :	KÖNI 01/15 Duchovní a relaxační areál v Podolí	Rozpočet : 01/15
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet projektanta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006 Vedlejší náklady	45 000	0	0	0	0
007 Ostatní náklady	39 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	84 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
CELKEM VRN	0	0,0		0

Položkový rozpočet

Stavba :	KÖNI 01/15 Duchovní a relaxační areál v Podolí	Rozpočet: 01/15
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 006										
Vedlejší náklady										
1	001R	Vybudování zařízení staveniště náklady spojené s případným vypracováním PD zařízení staveniště; zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování: případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území; pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení : staveniště včetně oplocení:1	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00				
2	002R	Provoz zařízení staveniště náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie: spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady: na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou: údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií:1 včetně nákladů na zábor veřejného prostranství:	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00				
3	003R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich: odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění: zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště : provozováno..1	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00				
4	004R	Kompletační činnost Koordinační stavebních prací generálním dodavatelem stavby.:1	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00				
Celkem za						45 000,00				
Díl: 007										
Ostatní náklady										

Položkový rozpočet

Stavba :	KÖNI 01/15 Duchovní a relaxační areál v Podolí	Rozpočet: 01/15
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet projektanta


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
5	007R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho: projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek: a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba: v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních: prací.:1	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00				
6	010R	Geodetické práce zaměření skut.provedení stavby :1	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00				
7	012R	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu komunikace, chodníky, zelení:1	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00				
8	014R	Publicita velkoplošný billboard EU 1500x1000 mm - 1 kus:1 pamětní deska na fasádu 300x200 mm - 1 kus:	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00				
Celkem za						39 000,00				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01/15	Rozpočet projektanta	JKSO	823.27
Objekt			SKP	
SO 01	Zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
KÖNI 01/15	Duchovní a relaxační areál v Podolí		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier KÖNIG		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Podolí			
Dodavatel	BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 001 373		0
Z PSV celkem	921 001		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	2 922 375		0
			0
HZS	0		0
ZRN+HZS	2 922 375		0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 922 375		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 -1- DIČ: CZ25513141	
Základ pro DPH	21,0 %	2 922 375 Kč
DPH	21,0 %	613 699 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 536 074 Kč

Poznámka :

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Cenový podklad :

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Handwritten mark

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (číselný kód položky), nepochází z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvořeny individuální kalkulací.

Stavba :	KÖNI 01/15 Duchovní a relaxační areál v Podolí	Rozpočet :	01/15
Objekt :	SO 01 Zpevněné plochy	Rozpočet projektanta	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	222 814	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	257 355	0	0	0	0
5 Komunikace	781 185	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	445 043	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	121 687	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	921 001	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	173 290	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 001 373	921 001	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	KONI 01/15 Duchovní a relaxační areál v Podolí	Rozpočet: 01/15
Objekt :	SO 01 Zpevněné plochy	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodník:272	m2	272,00 272,00	35,00	9 520,00				
2	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů rozptylová plocha:7,4*21	m2	155,40 155,40	39,00	6 060,60				
3	113108406R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.6 cm dětské hřiště:215	m2	215,00 215,00	23,00	4 945,00				
4	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm rozptylová plocha:239 -7,4*21	m2	83,60 239,00 -155,40	105,00	8 778,00				
5	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových chodník:246	m	246,00 246,00	29,00	7 134,00				
6	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových dětské hřiště:200	m	200,00 200,00	29,00	5 800,00				
7	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 rozptylová plocha - pro novou skládku tl.120 mm:239*0,12 plocha před kostelem - pro novou skládku tl.250 mm:488*0,25 plocha pro kontejnery - pro novou skládku tl.370 mm:86*0,37	m3	182,50 28,68 122,00 31,82	83,00	15 147,50				
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	182,50	25,00	4 562,50				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	182,50	256,00	46 720,00				
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 182,5*3	m3	547,50 547,50	18,00	9 855,00				
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	182,50	56,00	10 220,00				
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním rozptylová plocha:239 plocha před kostelem:488 plocha pro kontejnery:86	m2	813,00 239,00 488,00 86,00	12,00	9 756,00				
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 182,5*1,65	t	301,13 301,13	280,00	84 315,00				
Celkem za						222 813,60				
Díl: 3		1 Zemní práce								
		Svislé a kompletní konstrukce								

Položkový rozpočet

Stavba :	KÖNI 01/15 Duchovní a relaxační areál v Podolí	Rozpočet: 01/15
Objekt :	SO 01 Zpevněné plochy	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
14	Nezatř.PC01	Kamenná zárubní zídka D+M včetně základu 500x900 mm, zídka š.500 mm, výška 600 mm:66,5	m	66,50	3 870,00	257 355,00				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce		66,50		257 355,00				
	Díl: 5	Komunikace								
15	Nezatř.PC01	Gumový obrubník D+M dětské hřiště:72	m	72,00	785,00	56 520,00				
16	56423111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm plocha před kostelem:488	m2	488,00	73,00	35 624,00				
17	564801112R00	Podklad ze šterkodrití po zhutnění tloušťky 4 cm chodník:272	m2	272,00	45,00	12 240,00				
18	564801112R00	Podklad ze šterkodrití po zhutnění tloušťky 4 cm dětské hřiště:215	m2	215,00	45,00	9 675,00				
19	Nezatř.PC01	Podklad ze šterkodrití po zhutnění tloušťky 25 cm, vč. Geotextilie, vč. odstr. stáv díru a šterku, vč. odvozu a likvidace dětské hřiště:267	m2	267,00	379,00	101 193,00				
20	564851111R00	Podklad ze šterkodrití po zhutnění tloušťky 15 cm rozptylová plocha:239	m2	239,00	133,00	31 787,00				
21	564851111R00	Podklad ze šterkodrití po zhutnění tloušťky 15 cm plocha pro kontejnery:86	m2	86,00	133,00	11 438,00				
22	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm plocha před kostelem:488	m2	488,00	305,00	148 840,00				
23	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm plocha pro kontejnery:86	m2	86,00	305,00	26 230,00				
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, vč. vsakovacího pásu rozptylová plocha:239 plocha pro kontejnery:86 chodník:272 dětské hřiště:215	m2	812,00 239,00 86,00 272,00 215,00	225,00	182 700,00				
25	596215045R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2	m2	86,00	11,00	946,00				

32

Položkový rozpočet

Stavba :	KONI 01/15 Duchovní a relaxační areál v Podolí	Rozpočet: 01/15
Objekt :	SO 01 Zpevněné plochy	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
26	592451170	plocha pro kontejnery:86 Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní 812*1,02	m2	86,00 828,24 828,24	198,00	163 991,52				
	Celkem za	5 Komunikace				781 184,52				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci								
27	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubniku 50/5/20 cm	m	200,00 200,00	172,00	34 400,00				
28	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubniku 50/5/20 cm	m	246,00 246,00	172,00	42 312,00				
29	917461111R00	Osaz stoj obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 plocha před kostelem:338	m	338,00 338,00	208,00	70 304,00				
30	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 100/10/25	m	118,00 73,00 45,00	298,00	35 164,00				
31	58380373	rozptylová plocha:73 plocha pro kontejnery:45 Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm	m	341,38 341,38	770,00	262 862,60				
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				445 042,60				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
32	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	816,69	149,00	121 687,21				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				121 687,21				
Díl:	772	Kamenné dlažby								
33	Nezatř.PC01	Dlažba z kamene nepravidelná s řezáním, tl. 4-5 cm, vč. provedení schodišť. Stupňů, vč. vsakovacího pásu před kostelem:488	m2	488,00 488,00	1 110,00	541 680,00				
34	Nezatř.PC01	Dodávka kamenné dlažby tl.40-50 mm nepravidelná, kamenolom Bzová:488*1,02	m2	497,76 497,76	670,00	333 499,20				
35	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	129,08	355,00	45 821,98				
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				921 001,18				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								

Položkový rozpočet

Stavba :	KONI 01/15 Duchovní a relaxační areál v Podolí	Rozpočet: 01/15
Objekt :	SO 01 Zpevněné plochy	Rozpočet projektanta


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti beton, podkladní vrstvy	t	148,87	300,00	44 661,00				
37	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	70,75	380,00	26 885,00				
38	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	177,26	226,00	40 059,68				
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 127,06	9,00	19 143,56				
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	177,26	188,00	33 323,98				
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	354,51	26,00	9 217,27				
Celkem za						173 290,48				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01/15	Rozpočet projektanta	JKSO	823.27
Objekt			SKP	
SO 02	Drobné stavby, mobiliář		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
KÖNI 01/15	Duchovní a relaxační areál v Podolí		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier KÖNIG		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Podolí			
Dodavatel	BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	532 443	0
Z	PSV celkem	141 249	0
R	M práce celkem	0	0
N	M dodávky celkem	0	0
	ZRN celkem	673 692	0
			0
	HZZ	0	0
	ZRN+HZZ	673 692	0
	ZRN+ost.náklady+HZZ	673 692	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BĚLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 -1- DIČ: CZ25513141	
Základ pro DPH	21,0 %	673 692 Kč
DPH	21,0 %	141 475 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		815 167 Kč

Poznámka :

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelí předložených cenových nabídek.

Cenový podklad :

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.
 Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (číselný kód položky), nepochází z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvořeny individuální kalkulací.

Stavba :	KÖNI 01/15 Duchovní a relaxační areál v Podolí	Rozpočet : 01/15
Objekt :	SO 02 Drobné stavby, mobiliář	Rozpočet projektanta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 610	0	0	0	0
180 Mobiliář	346 600	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 847	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	182 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	308	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	21 693	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	95 532	0	0	0
783 Nátěry	0	24 024	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	77	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	532 443	141 249	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	KONI 01/15 Duchovní a relaxační areál v Podolí	Rozpočet: 01/15
Objekt :	SO 02 Drobné stavby, mobiliář	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1										
Zemní práce										
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v normině tř. 3 přístřešek na popelnicce:0,3*0,3*0,7*4*3	m3	0,76	810,00	612,36				
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,76	139,00	105,08				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m viz pol.13960-1102:0,76	m3	0,76	256,00	194,56				
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 0,76*3	m3	2,28	18,00	41,04				
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	0,76	405,00	306,18				
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 0,76*1,65	t	1,25	280,00	351,12				
						1 610,34				
Díl: 180										
Mobiliář										
7	Nezatř.PC01	Dřevěná lavička 1800x500 mm D+M s opěradlem	ks	12,00	8 800,00	105 600,00				
8	Nezatř.PC02	Přesun herního prvku	ks	2,00	5 000,00	10 000,00				
9	Nezatř.PC03	Umělecká plastika D+M autorské dílo, kov,rozměry cca 0,3x0,3x1 m, kus:2	ks	2,00	30 000,00	60 000,00				
10	Nezatř.PC04	Odpadkový koš D+M průměr 390 mm, výška 940 mm ocelová konstrukce s dřev.lamelami, žárově zinkováno s práškovým:6 vypalovacím lakem, opláštění 26 lamel z akát.dřeva 35x15x800 mm.; objem 45 l, 27 kg, kotvení do beton.základu pomocí: zavítových tyčí M12, např. mm citě:	ks	6,00	11 000,00	66 000,00				
12	Nezatř.PC06	Pivní skládací set (stůl + 2 lavice) D+M 10	ks	10,00	10 000,00	100 000,00				
13	Nezatř.PC07	Konstrukce pro montáž " Májky " D+M 1	ks	1,00	5 000,00	5 000,00				
						346 600,00				
Díl: 2										
180 Mobiliář										
Základy a zvláštní zakládání										

Položkový rozpočet

Stavba :	KÓNI 01/15 Duchovní a relaxační areál v Podolí	Rozpočet: 01/15
Objekt :	SO 02 Drobné stavby, mobiliář	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
14	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 přístřešek na popelnice:0,3*0,3*0,7*4*3*1,035	m3	0,78	2 360,00	1 846,70				
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání		0,78		1 846,70				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
15	Nezatř.PC01	Kruhová lavička o prům. 4976 mm - kompletní dodávka vč. betonových patek, montáže a dopravy. Viz tech zpr. str.3		1,00	70 000,00	70000				
		Sedáky na schodišťové stupně - kompletní dodávka vč. Ukotvení, montáže a dopravy, viz. tech. zpr. str.5 (14 modulů)		14,00	8 000,00	112000				
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				182 000,00				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
16	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,98	156,00	308,23				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				308,23				
Díl: 762		Konstrukce tesafské								
17	Nezatř.PC01	Krytina z modřinových piken 160x14 mm D+M	m2	13,20	530,00	6 996,00				
		hoblované, impregnace, 3x lazura, kotvení k OK:2,2*3		13,20						
18	Nezatř.PC02	Opláštění z modřinových piken 120x14 mm D+M	m2	31,95	460,00	14 697,00				
		hoblované, impregnace, 3x lazura, kotvení k OK:(1,85+1,7)*2*1,5*3		31,95						
Celkem za		762 Konstrukce tesafské				21 693,00				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
19	Nezatř.PC01	Ocelová konstrukce přístřešku D+M	ks	3,00	19 000,00	57 000,00				
		včetně kotvení do patek, zároveň zinkováno: kompletní provedení, viz v.č.D.4:3		3,00						
21	Nezatř.PC03	Oplocení dětského hřiště v.1800 mm D+M	m	57,00	625,00	35 625,00				
		poplastované pletivo, sloupky a vzpěry komaxit, 3x napínací drát: kompletní provedení:57		57,00						
22	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	57,00	51,00	2 907,00				
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				95 532,00				
Díl: 783		Nátěry								
23	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	132,00	18,00	2 376,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	KÖNI 01/15 Duchovní a relaxační areál v Podolí	Rozpočet: 01/15
Objekt :	SO 02 Drobné stavby, mobiliář	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		zábradlí: 60*1,1*2		132,00						
24	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	132,00	119,00	15 708,00				
25	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	132,00	45,00	5 940,00				
	Celkem za	783 Nátěry				24 024,00				
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
26	97908111R00	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,14	226,00	31,95				
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,70	9,00	15,27				
28	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,14	188,00	26,58				
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,14	26,00	3,68				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				77,47				

DUCHOVNÍ A RELAXAČNÍ AREÁL V PODOLÍ SADOVNICKÉ ÚPRAVY

SEZNAM POUŽITÝCH DRUHŮ :

SOLITERNÍ STROMY :

P.č.	taxon	česky	efekt	poč. ks	výšk. kat.	cena /ks*	celkem*
1	Tilia cordata	lípa	dominanta, vonný květ	1	ok 16-18	2174	2174,00
2	Malus floribunda	okrasná jablň	bílá růžový květ	2	ok 10-12	1210	2420,00
3	Carpinus betulus 'Fastigiata' - přesazované	habr	sloupovitý habitus	4	cca 400-500	2245	8980,00
4	Malus 'John Downie'	okrasná jablň	bílý květ, červené malvičky	6	ok 10-12	1040	6240,00
5	Amelanchier lamarckii	muchovník	bílý květ, jedlé plody	9	ok 10-12	1740	15660,00
CELKEM :							35474,00

KERE :

P.č.	taxon	česky	efekt	poč. ks	výšk. kat.	cena /ks*	celkem*
K1	Ligustrum vulgare	ptačí zob	polostálezelný	7	20-40	25	175,00
K2	Hydrangea arborescens 'Annabelle'	hortenzie	bílý květ	24	20-30	48	1152,00
K3	Hydrangea macrophylla 'Semperflorens'	hortenzie	modrý-fialový-růžový květ	74	20-30	32	2368,00
CELKEM :							3695,00

TRVALKY 'A' :

P.č.	taxon	česky	efekt	poč. ks	velik. kat.	cena /ks*	celkem*
T1	Achillea filipendulina 'Altgold'	řebřček	žlutý květ	30	K9	19	570,00
T2	Anemone japonica 'Andrea Atkinson'	sasanka	bílý květ	38	K9	19	722,00
T3	Aster dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof'	astra, hvězdnice	růžovořímavý květ	21	K9	19	399,00
T4	Aster dumosus 'Jenny'	astra, hvězdnice	purpurově červený květ	17	K9	19	323,00
T5	Bergenia cordifolia	bergénie	růžový květ	77	K9	19	1463,00
T6	Campanula glomerata 'Joan Elliott'	zvonček	tmavě fialový květ	24	K9	19	456,00
T7	Gaura lindheimeri 'Gambit White'	svítkovec	bílý jemný květ	34	K9	21	714,00
T8	Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'	kakost	purpurový květ	44	K9	19	836,00
T9	Geranium sanguineum 'Tiny Monster'	kakost	purpurový květ	51	K9	19	969,00
T10	Hemerocallis 'Athen'	denivka	oranžový květ	24	K9	38	912,00
T11	Hemerocallis 'Stella d'Oro'	denivka	žlutý květ	29	K9	38	1102,00
T12	Heuchera sanguinea 'Leuchtkafer'	dlužicha	růžovočervený květ	57	K9	20	1140,00
T13	Iris barbata elatior 'Ambassadeur'	kosatec	tmavě purpurový květ	28	K9	20	560,00
T14	Iris barbata elatior 'Blanca'	kosatec	bílý květ	28	K9	20	560,00
T15	Iris barbata elatior 'Blue Rhythm'	kosatec	nebesky modrý květ	27	K9	20	540,00
T16	Lavandula angustifolia	levandule	tmavě fialový květ	52	K9	20	1040,00
T17	Nepeta faassenii 'Six Hills Giant'	šanta	fialovomodrý květ	35	K9	20	700,00
T18	Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhardt'	pivoňka	růžový květ	12	K9	20	240,00
T19	Phlox paniculata 'Blue Boy'	plaménka, fiox	modrý květ	30	K9	20	600,00
T20	Salvia nemorosa 'Caradonna'	šalvěj	tmavě fialový květ	25	K9	20	500,00
T21	Salvia officinalis	šalvěj	fialový květ	4	K9	20	80,00
CELKEM :							14426,00

CIBULNATÉ ROSTLINY 'A' :

P.č.	taxon	česky	efekt	poč. ks	velik. kat.	cena /ks*	celkem*
C2	Nardissus 'Papillon Blanc'	narcis	bílá žlutý květ	70	cibule	8	560,00
CELKEM :							560,00

TRVALKY 'B' :

T22	Aster dumosus 'Blaué Lagune'	astra, hvězdnice	fialovomodrý květ	30	K9	19	570,00
T23	Aster dumosus 'Jenny'	astra, hvězdnice	karmínový květ	30	K9	19	570,00
T24	Doronicum orientale 'Leonardo Compact'	kamzičník	žlutý květ	27	K9	19	513,00
T25	Echinacea purpurea 'Alba'	řřapatka	bílý květ	45	K9	19	855,00
T26	Hemerocallis 'Corky'	denívka	oranžový květ	24	K9	38	912,00
T27	Hemerocallis 'Stella de Oro'	denívka	žlutý květ	31	K9	38	1178,00
T28	Iris barbata elatior 'Bianca'	kosatec	bílý květ	25	K9	19	475,00
T29	Iris barbata elatior 'Black Hills'	kosatec	tmavěfialový květ	25	K9	19	475,00
T30	Nepeta faassenii 'Six Hills Giant'	řanta	fialovomodrý květ	19	K9	19	361,00
T31	Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'	proso	okr. tráva, červené konce listů	20	K9	23	460,00
T32	Phlox paniculata 'Blue Boy'	flox	fialovomodrý květ	18	K9	19	342,00
T33	Phlox paniculata 'David'	flox	bílý květ	22	K9	19	418,00
T34	Salvia nemorosa 'Wesuwe'	řalvěř	fialovomodrý květ	27	K9	19	513,00
CELKEM :				343			7642,00

CIBULNATÉ ROSTLINY 'B' :

P.č.	taxon	česky	efekt	poč. ks	velk. kat.	cena/ks*	celkem*
C4	Narcissus 'Gold Digger'	narcis	tmavěžlutý květ	45	cibule	8	360,00
CELKEM :				45			360,00

CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL : 62 157,00 Kč

DUCHOVNÍ A RELAXAČNÍ AREÁL V PODOLÍ SADOVNICKÉ ÚPRAVY

PRÁCE :

katalog popisů a směrných cen stavebních prací **HSV 2014**, ÚRS PRAHA

VYTÝČENÍ OSAZOVACÍHO PLÁNU :

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	vytyčení stromů	ks	18	3	54,00
2	-	vytyčení keřů	ks	105	1	105,00
3	-	vytyčení trvalek	ks	687	1	687,00
CELKEM :						846,00

TRVALKY - ZALOŽENÍ ZÁHONŮ - DETAIL A, rovina (7+7+11,5+12,5+28 = 66m2) :

1	-	doplnění a rozproštění zahr.zeminy do záhonů, tl.vrstvy 38m2, rovina	t	18,62	52,00	968,24
2	-	doplnění a rozproštění zahr.zeminy do záhonů, tl.vrstvy 0,1 m, plocha 28m2, rovina	t	3,92	51,00	199,92
3	181 11-1111	plošná úprava terénu při nerovnostech 5 až 10 cm, rovina	m2	66	4,00	264,00
4	185 80-2113	aplikace hydrogelu naširoko 50g/m2, rovina	t	0,0033	18000,00	59,40
5	184 91-1421	mulčování rostlin, tl. 5 cm, rovina	m2	66	15,00	990,00
CELKEM :						2481,56

TRVALKY - ZALOŽENÍ ZÁHONŮ - DETAIL A u domu chovatelů, rovina-svah do 1:5 (7,5m2) :

1	184 80-2111	chemické odplevelení postřikem naširoko (2xopakovat), rovina-svah do 1:5	m2	15	1,00	15,00
2	183 40-3132	obdělání půdy rytím, do hl. do 200mm, zemina 3, rovina-svah do 1:5	m2	7,5	3,00	22,50
3	181 11-1111	plošná úprava terénu při nerovnostech 5 až 10 cm, rovina-svah do 1:5	m2	7,5	3,00	22,50
4	185 80-2113	aplikace hydrogelu naširoko 50g/m2, rovina-svah do 1:5	t	0,000375	18000,00	6,75
5	184 91-1421	mulčování rostlin, tl. 5 cm, rovina-svah do 1:5	m2	7,5	16,00	120,00
CELKEM :						186,75

TRVALKY - ZALOŽENÍ ZÁHONŮ - DETAIL B (49,5m2) :

1	184 80-2111	chemické odplevelení postřikem naširoko (2xopakovat), rovina-svah do 1:5	m2	99	1,00	99,00
2	183 40-3132	obdělání půdy rytím, do hl. do 200mm, zemina 3, rovina-svah do 1:5	m2	49,5	3,00	148,50
3	181 11-1111	plošná úprava terénu při nerovnostech 5 až 10 cm, rovina-svah do 1:5	m2	49,5	3,00	148,50
4	185 80-2113	aplikace hydrogelu naširoko 50g/m2, rovina-svah do 1:5	t	0,002475	40000,00	99,00
5	184 91-1421	mulčování rostlin, tl. 5 cm, rovina-svah do 1:5	m2	49,5	15,00	742,50
CELKEM :						1237,50

VÝSADBA TRVALEK DEAIL A, rovina-svah do 1:5 :

1	183 10-1112	hloubení jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, rovina	ks	687	7,00	4809,00
2	183 21-1312	výsadb květin do vel. K12 se zalitím, rovina	ks	687	6,00	4122,00
3	-	hnojení tabletovým hnojivem Sylvamix (1 rostlina - 1 ks)	ks	687	1,00	687,00
4	998 23-1311	přesun hmot pro sádkovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,005t/m2)	t	3,435	170,00	583,95
CELKEM :						10201,95

VÝSADBA CIBULOVIN DETAIL A :

1	183 10-1111	hloubení jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, rovina	ks	70	3,00	210,00
2	183 21-1313	výsadb cibulovin se zalitím, rovina	ks	70	3,00	210,00
CELKEM :						420,00

VÝSADBA TRVALEK DEAIL B, rovina-svah do 1:5 :

1	183 10-1112	hloubení jamek bez výměny půdy do 0,02 m ³ , rovina	ks	343	8,00	2744,00
2	183 21-1312	výsadba květin do vel. K12 se zalitím, rovina	ks	343	6,00	2058,00
3	-	hnojení tabletovým hnojivem Sylvamix (1 rostlina - 1 ks)	ks	343	1,00	343,00
4	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,005t/m ²)	t	1,715	170,00	291,55
CELKEM :						5436,55

VÝSADBA CIBULOVIN DETAIL B :

1	183 10-1111	hloubení jamek bez výměny půdy do 0,01 m ³ , rovina	ks	45	3,00	135,00
2	183 21-1313	výsadba cibulovin se zalitím, rovina	ks	45	3,00	135,00
CELKEM :						270,00

VÝSADBA STROMŮ S BALEM, rovina :

1	183 10-1115	hloubení jam pro stromy bez výměny půdy (0,125m ³ -0,4m ³), rovina	ks	18	170,00	3060,00
2	184 10-2113	výsadba dřevin s balem d 0,3 - 0,4 m, rovina	ks	18	170,00	3060,00
3	-	hnojení tabletovým hnojivem Sylvamix (1 rostlina - 3 ks)	ks	18	1,00	18,00
4	184 21-5133	kotvení dřevin 3 kůly do 3m	ks	18	50,00	900,00
5	184 50-1121	zhotovení obalu juta 1 vrstva (2 m ² / 1strom), rovina	ks	36	10,00	360,00
7	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,05t/ks)	t	0,9	150,00	135,00
CELKEM :						7533,00

VÝSADBA KERŮ, rovina :

1	184 80-2111	chemické odplevelení postřikem naširoko (2xopakovat), rovina-svah do 1:5	m ²	180	1,00	180,00
4	183 10-1113	hloubení jam bez výměny půdy do 0,05m ³ , rovina	ks	7	9,00	63,00
5	183 10-1213	hloubení jam s výměnou půdy na 50 do 0,05m ³ , rovina	ks	98	9,00	882,00
6	184 10-2111	výsadba dřevin s balem d 0,1-0,2 m, rovina	ks	90	9,00	810,00
7	-	hnojení tabletovým hnojivem Sylvamix (1 rostlina - 2 ks)	ks	90	1,00	90,00
8	184 91-1421	mulčování rostlin, tl. 10 cm, rovina-svah do 1:5	m ²	90	15,00	1350,00
9	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,01t/m ²)	t	0,9	150,00	135,00
CELKEM :						3510,00

OBNOVA TRÁVNÍKU, rovina :

1	184 80-2111	chem. odplevel. půdy postř. naširoko, rovina, (2x opakovat)	m ²	584	1,00	584,00
2	181 11-1111	plošná úprava terénu při nerovnostech 5 až 10 cm, rovina	m ²	292	3,00	876,00
3	181 41-1131	založení trávníku parkového výsevem, do 1000 m ² , rovina, (40g/m ²)	m ²	292	7,00	2044,00
CELKEM :						3504,00

CELKEM PRÁCE :

35 627,31

DUCHOVNÍ A RELAXAČNÍ AREÁL V PODOLÍ
SADOVNICKÉ ÚPRAVY
POMOCNÝ MATERIÁL :

číslo	název	jednotka	počet jedn.	cena /jedn.	celkem
1	kůly (frézovaný, prům. 6 cm, 2,5m), 3 ks/strom s balem	ks	54	42	2268,00
2	příčky (prům. 8cm, délka 60cm), 3 ks/strom	ks	54	8	432,00
3	úvazky (strom 1m/ks)	m	18	6	108,00
4	juta (šíře 20cm, baleno po 50bm, 10stromů/bal)	ks	1,8	33	59,40
3	mulčovací kůra - trvalky (tl.vrstvy 5cm)	m3	6,2	360	2214,00
6	štěpka - keře (tl.vrstvy 10cm)	m3	9,0	360	3240,00
7	rašelina (bal. 250 /8 ks), acidofilní taxony	ks	12,3	370	4532,50
8	hydrogel (hrubší frakce, 50g/m2)	kg	6,2	280	1722,00
9	tabletové hnojivo (strom/3ks, keř/2ks, trvalky/1ks)	ks	1294	1	1294,00
10	totální herbicid (0,05/100 m2)	l	0,3	410	105,78
11	travní semeno (40 g/m2)	kg	11,7	72	840,96
12	zahradní zemina tříděná	t	22,5	220	4958,80
CELKEM POMOCNÝ MATERIÁL :					21 775,44 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY :

Rostlinný materiál	62 157,00 Kč
Práce	35 627,31 Kč
Pomocný materiál	21 775,44 Kč
CELKEM bez DPH :	119 560 Kč
DPH 21%	25 108 Kč
CELKEM :	144 667 Kč